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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo de reforma da Unidade Basica
de Saude — UBS Vila Conde Siciliano, nos termos a seguir, conforme condi¢Ges e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2.  Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
contados da emissdao da Ordem de Inicio de Servigos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de

2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto na Lei Orcamentdria Anual — LOA 2024,
ademais, destacamos que Plano de Contrata¢des Anual para o exercicio permanece em elaboragao
em atencdo ao Decreto N2 10.947, de 25 de janeiro de 2022, a Administracdo Publica Municipal

empenha-se a adequar-se aos ditames da Lei 14.133, de 12 de abril de 2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBIJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade
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4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentdveis:

4.1.1.1. A sustentabilidade em obras e servigos de engenharia

A insercao da sustentabilidade em obras e servicos de engenharia configura-se em:

1) Aspectos técnicos constantes do projeto bdasico;

2) Observancia da legislacao e normas.

Obras e servicos de engenharia geram residuos e rejeitos e a fase de planejamento da
contratacdo deve considerar: medidas para a minimizar sua gera¢dao e prever sua destinacao
ambiental adequada

e GESTAO DE RESIDUOS é o que fazer com os residuos ja existentes.

REDUCAO DA QUANTIDADE DE RESIDUOS E REJEITOS ENCAMINHADOS PARA DISPOSICAO
FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA.

Estratégia 12: Incentivar a insercdo de critérios ambientais nas licitacdes publicas,
orientando, quando vidvel técnica e economicamente, a aquisicdo de produtos reutilizaveis.”

COMPREENDENDO A GESTAO DE RESIDUOS

A gestdo de residuos de engenharia possui regramentos préprios, constantes dos Planos de
Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil, detalhado em tépico préprio.

A respeito do tema, sugere-se consulta a uma publicacdo do Senado denominada “Projeto
de edificios publicos sustentdveis: uma abordagem cultural, econ6mica, ambiental e arquitetonica”
como subsidios técnicos (VIGGIANO, 2019).

4.1.1.2. A acessibilidade em obras e servicos de engenharia

QUAIS AS RELACOES ENTRE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE EM OBRAS/SERVICOS DE
ENGENHARIA?

As obras e servicos de engenharia deverdo estar atentos aos requisitos de acessibilidade,
possibilitando que todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia, frequentem os espacos e
prédios publicos e possam usar de forma segura e autbnoma ou seus equipamentos e instalacdes.

A Lei n? 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece:

Art. 11. A construcao, ampliacdo ou reforma de edificios publicos ou

privados destinados ao uso coletivo deverdo ser executadas de modo que

2



:': PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA Processo n° 318/2024

" 0, . Estado de Sao Paulo Folha n°

* Rubrica

B SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

PRINCIPAIS DETERMINACOES

Necessidade de que obras e servicos de engenharia sejam executados de modo que as
edificagbes se tornem acessiveis a pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida. Necessidade de
criacdo e reserva de espacos e assentos em teatros, cinemas, auditorios, estadios, gindsios de
esporte, locais de espetaculos e de conferéncias e similares para pessoas com deficiéncia.

PROVIDENCIA A SER TOMADA

Na elaboracao do projeto basico deverdo ser considerados:

a) se o objeto estd de acordo com o desenho universal, que visa atender a maior gama de
varia¢Oes possiveis das caracteristicas antropométricas e sensoriais da populacao;

b) se esta adequado aos padrées de acessibilidade constantes da Lei n? 10.098, de 2000, da
Lei n2 13.146, de 2015, do Decreto n2 5.296/2004 e da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizagdo em
braille e em formatos de facil leitura e compreensao nos termos do Decreto n? 6.949, de 2009.

PRECAUCOES

Sao requisitos de acessibilidade:

| — Pelo menos um dos acessos ao interior da edificacdo devera estar livre de barreiras
arquitetdnicas e de obstaculos que impecam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

Il — Pelo menos um dos itinerarios que comuniquem horizontal e verticalmente todas as
dependéncias e servicos do edificio, entre si e com o exterior, deverd cumprir os requisitos de
acessibilidade de que trata a Lei; e

IIl — Os edificios deverdo dispor, pelo menos, de um banheiro acessivel, distribuindo-se seus
equipamentos e acessérios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.2. Subcontratagdo

4.2.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.2.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da

contratacdo, a qual consiste em:
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TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA UTIL=44CM - ESPESSURA 8MM

MANTA ASFALTICA ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO

4.2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratagao, caso admitida.

4.3. Garantia da contratagao

4.3.1. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021, no percentual e condicdes descritas nas cldusulas do contrato, na modalidade
seguro-garantia, com cldusula de retomada prevista no art. 98 desta Lei, em percentual equivalente
a até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sendo que a parte adjudicataria devera
apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.3.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a
garantia da contratacdo.

4.4. \Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.4.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.4.3. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdao para a realizagao da vistoria.

4.4.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e
peculiaridades da contratacdo.

4.45. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1. Condigdes de execugao

5.1.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1.1. Inicio da execugdo do objeto: da emissdo da ordem de servigo;

5.1.1.2. Cronograma de realizacdo dos servicos: conforme anexo.

5.2. Local e horario da prestagao dos servigos

5.2.1. Os servigos serao prestados no seguinte endereco, rua Aruja, n2 151 — Vila Conde
Siciliano, Rio Grande da Serra - SP.

5.2.2. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 8h a 17h.

5.3.  Materiais a serem disponibilizados

5.3.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e
gualidades a estabelecidas em composicdes dos servicos e insumos presentes na planilha
orcamentadria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4. Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso lll, da Lei n2 14.133, de
2021)

5.4.1. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.5. Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.5.1. N3ao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido

as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de

sua inexecucado total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas

tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicacdes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre

outros.

6.6. Preposto

6.6.1. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do
objeto contratado.

6.6.2. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execuc¢ao do objeto.

6.6.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutenc¢do do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o

exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizacdo
6.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8.  Fiscalizagdo Técnica
6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessdrio para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto
n2 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao

contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.9. Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cbes de
habilitacdao da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n2 11.246, de

2022, art. 23, IV).

6.10. Gestor do Contrato
6.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e

fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
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gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢do das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto
n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.10.5.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10.6. 0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art.
21, VI).

6.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagao da execugao do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado
(IMR), conforme o disposto neste item.

7.2. Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. ndo produzir os resultados acordados,

. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3.  Autilizagdo do IMR n3o impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos para
a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

7.4.1. Periodicidade: mensal;

7.4.2. As medi¢cOes deverdao ser apresentadas por meio de relatdrios descrevendo as
atividades desenvolvidas.

7.4.3. Vencido o més medido, a CONTRATADA enviara a respectiva medicdo a
CONTRATANTE até o 52 (quinto) dia util do més subsequente, sendo que a CONTRATANTE tera o
prazo de 10 (dez) dias Uteis do recebimento, para aceitd-la e autorizar a Contratada a emissdo Nota
Fiscal/ Fatura.

7.4.4. Caso a medicdao apresentada ndo seja aceita, a CONTRATADA devera enviar outra,
devidamente corrigida, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis para nova andlise, que devera ser feita pela
CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias uUteis contados do recebimento;

7.4.5. Se a CONTRATADA nao apresentar a medicdo do més, dentro do prazo previsto nos
itens anteriores, sua andlise/liberacdo para processamento se dard concomitantemente com a
medicdo do més subsequente;

7.4.6. A CONTRATADA estard autorizada a emitir Nota Fiscal/Fatura (documento de
cobranca), apds a aceitacdo formal da medicdo pela CONTRATANTE, que liberara o recurso para

pagamento.
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7.5. Do recebimento

7.5.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no periodo,
por meio de planilha e memaria de cdlculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

7.5.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n2 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n? 11.246, de 2022).

7.5.5. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.5.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.5.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)

7.5.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos

a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.5.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.12. Afiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021)

7.5.13. 0 recebimento provisdério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucées exigiveis.

7.5.14. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

7.5.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a anadlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.17. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n2

11.246, de 2022).
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7.5.18.Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregOes;

7.5.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentac¢des apresentadas; e

7.5.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.5.21. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.5.22. No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade

e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a

empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execu¢dao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
7.5.23.Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢dao do objeto ou no instrumento de cobranca.
7.5.24.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao

do contrato.

7.6. DalLiquidagao

7.6.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e memdria de calculo detalhada

7.6.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
trinta dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.6.3. O prazo de que trata o item anterior serda reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo

ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021
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7.6.4. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.6.4.1. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacao da situagdo, sem Onus a
contratante;

7.6.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

7.6.6. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacado de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.6.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdarios para garantir o recebimento de seus

créditos.
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7.6.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
7.6.10.Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nado regularize sua

situacao junto ao SICAF.

7.7. Prazo de pagamento
7.7.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até trinta dias uteis, contados da

finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior.

7.8. Forma de pagamento

7.8.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.8.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.8.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.8.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.8.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
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8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do
critério de julgamento de MENOR PRECO.

8.2. Regime de execugao

8.2.1. O regime de execugao do contrato sera INDIRETA, empreitada POR PRECO GLOBAL.

8.3.  Critérios de aceitabilidade de pregos
8.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o
critério de aceitabilidade de precos sera:

8.3.1.1. valor global: conforme valor estimado da licitagao

8.4. Exigéncias de habilitagao

8.4.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.4.2. Habilitagdo juridica

8.4.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.4.2.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2.3. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.4.2.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.4.2.5. Sociedade empresadria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento

no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
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onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

8.4.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.4.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.4.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de
16 de dezembro 1971.

8.4.2.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alterac¢des ou da consolidacdo respectiva.

8.4.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.4.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.4.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.4.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do

Titulo VII-A da Consolidac¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lein25.452, de 12 de maio

de 1943;
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8.4.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.4.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,

estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4.4. Qualificagao Econ6mico-Financeira

8.4.4.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacdo
(art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.4.4.2. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.4.4.3. Balan¢o patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstracGes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.4.4.4, As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco
de abertura; e

8.4.4.5. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.4.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao

Sped.
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8.4.4.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagao capital minimo do valor total estimado da contratagao.
8.4.4.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco
de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).
8.4.4.9. O atendimento dos indices econ6micos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada

pelo fornecedor.

8.4.5. Qualificagdo Técnica

8.4.5.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.4.5.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacao.

8.4.5.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em
plena validade.

8.4.5.2.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagcdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

8.4.5.3. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade

técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
DESCRICAO UNIDADE
TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA UTIL=44CM - ESPESSURA 8MM m?
MANTA ASFALTICA ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE POLIESTER COLADA A MAGCARICO m?
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8.4.5.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra
ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
8.4.5.5. Comprovag¢ao de aptidao para execug¢ao de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente.
8.4.5.6. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo

dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

50% DAS

DESCRIGCAO UNIDADE | QUANTIDADE QUANTIDADES

TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA

2
UTIL=44CM - ESPESSURA 8MM m 249,53 124,77
MANTA ASFALTICA ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE 2
POLIESTER COLADA A MACARICO m 185,25 92,63
8.4.5.6.1. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a

apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.4.5.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.4.5.8. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacgao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato
gue deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto

contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratagio ¢ d( NG
~ conforme custos unitérios apostos

em anexo.
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ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdao correrdo a conta de recursos

especificos consignados por Transferéncias Especiais oriundas do Orcamento Geral da Unido a

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

10.2.

A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacao:

Orgio: 9 Secretaria de Saude

Unidade: 2 Departamento de Atencao Basica;

Fonte de Recursos: 5;

Ficha: 550;

Elemento de Despesa: 449051.

10.3.

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds

aprovacao da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante

apostilamento.

11.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

ANEXOS

ANEXO I: Projeto Arquitetbnico

ANEXO II: Planilha Orcamentaria
ANEXO lll: Cronograma Fisico-financeiro

ANEXO IV: Memorial Descritivo

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP, 15 de julho de 2024.

Leandro Dias Floréncio
Matricula: 6072
Secretdrio Municipal de Obras e Planejamento
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