



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

OBJETO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

LOCAL: VÁRIAS RUAS BAIRRO: VÁRIOS BAIRROS

CIDADE: RIO GRANDE DA SERRA - SÃO PAULO

SIURB-INFRA – JAN/2024 SEM DESONERAÇÃO / DER TPU 12-2023 NÃO DESONERADO Data de Referência: 31/12/2023 / SINAPI 06/2024 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/07/2024

PLANILHA RESUMO GERAL

Item	Especificação dos serviços	LOCAL: RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON BAIRRO: CENTRO	LOCAL: RUA PASTOR AQUILINO SARTORI BAIRRO: CENTRO	LOCAL: RUA VENÂNCIO ORSINI BAIRRO: CENTRO	LOCAL: RUA PEDRO BRACIALI BAIRRO: CENTRO	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.804,76				2.804,76
2.	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	74.771,84	25.112,57	29.922,61	24.148,48	153.955,50
3.	PAVIMENTAÇÃO	258.625,74	88.804,45	106.816,08	86.295,09	540.541,36
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	7.308,80	4.893,68	4.508,85	3.677,31	20.388,64
5.	DRENAGEM	1.699,28	1.062,05	424,82	424,82	3.610,97
TOTAL GERAL		345.210,42	119.872,75	141.672,36	114.545,70	721.301,23

Rio Grande da Serra, sexta-feira, 26 de julho de 2024

ENGENHEIRO LEANDRO DIAS FLORENCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO